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Sopimus_LUONNOS 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus UUDELY/12473/2023 
Sipoon kunta  

Mt 148 ja Brobölentien parantaminen -hankkeen toteuttamisesta, yhteis-
työstä ja rahoitusjärjestelyistä 

 
Sopijapuolet  
 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 PL 36 
 00521 Helsinki 
Y-tunnus 2296962-1 
  
  
 Sipoon kunta 
 Martinkyläntie 94 

04130 SIPOO 
Y-tunnus  0203533-8  
  

 
 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus puolella tämän sopimuksen to-
teuttamisesta vastaa Jukka Aro. 
 
Sipoon kunta puolella tämän sopimuksen toteuttamisesta vastaa Yhdyskuntajohtaja Albert 
Andersson. 
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1  Sopimuksen tarkoitus 

Valtio ja Sipoon kunta sitoutuvat tämän sopimuksen allekirjoituksin ja jäl-
jempänä määritellyin ehdoin toteuttamaan urakan yhteisrahoitteisena 
hankkeena. Rakennuskohteesta käytetään jäljempänä tässä sopimuksessa 
nimitystä "hanke". 
 
Tällä sopimuksella Sipoon kunta valtuuttaa valtion toimimaan hankkeen 
rakennuttajana ja tilaajana ja kilpailuttamaan ja vastaanottamaan tarvitta-
vat urakat ja palveluhankinnat kunnan omistukseen tulevien väylien ja ra-
kenteiden osalta. 

2  Hankkeen laajuus 

2.1  Hankkeen sisältö 

Sopimus käsittää mt 148 ja Brobölentien liittymän parantamisen liikenne-
valoilla ja kevyen liikenteen alikululla. 

2.2  Lisä- ja muutostyöt 

Lisä- ja muutostöiden kustannusjako toteutetaan tämän sopimuksen koh-
dassa 5.3. määriteltyjen rahoitusosuuksien mukaisessa suhteessa. 
 
Toteutettavaksi sovitut lisä- ja muutostyöt tilataan palveluntuottajalta erilli-
sellä tilauksella. Tilauksen laatii ja allekirjoittaa Kaakkois-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustaja.  

3  Hankkeen toteutus 

3.1  Hankkeen toteutustapa ja aikataulu 

Hanke toteutetaan kokonaisurakkana (KU). 
 
Urakka kilpailutetaan vuonna 2023. Urakan arvioidaan valmistuvan vuonna 
2024. 
 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa hankkeen 
rakennuttamisesta (projektinhallinnasta, urakan kilpailuttamisesta, valvon-
nasta ja vastaanotosta). 
 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käyttää hank-
keen toteutuksessa sekä urakan valvonnassa ja seurannassa asiantuntija-
konsultteja. Tästä aiheutuu myös kuluja. 

3.2  Yhteistoiminnasta hankkeessa 

Hankkeen toteutukseen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus nimeää projektipäällikön, jonka lisäksi hankkeen toteutukseen 
osallistuu teknisiä ja hallinnollisia asiantuntijoita.  
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Sipoon kunnan asiantuntijoita osallistuu hankkeen toteutuksen ohjaukseen 
myöhemmin sovittavin tavoin. 

4  Rakennusaikainen kunnossapito ja rakennusaikaiset vakuudet 

Tällä sopimuksella ei muuteta tienpitoon liittyvien velvollisuuksien ja vas-
tuiden jakautumista lakimääräisestä.   

5  Hankkeen kustannukset, rahoitus ja omistus 

5.1  Toteutuskustannukset 

Hankkeen toteutuskustannukset koostuvat rakentamisen kustannuksista, 
yhdessä sovituista lisä- ja muutostöiden kustannuksista, sekä muista hank-
keen toteuttamisesta aiheutuneista kustannuksista mukaan lukien konsult-
tipalvelujen (mm. työnaikainen täydennyssuunnittelu, rakennuttamiskon-
sultti ja viestintäkonsultti, ym.) kustannukset. Hankkeen johtosiirroista ti-
laajalle aiheutuvat kustannukset luetaan myös hankkeen kustannuksiin. 

5.2  Maanlunastus- ja korvauskustannukset 

Maanlunastus- ja korvauskustannukset eivät sisälly hankkeen toteutuskus-
tannuksiin. ELY-keskus maksaa maantietoimitusten maanlunastus- ja kor-
vauskustannukset.  

5.3  Toteutuskustannusten rahoittaminen 

Urakkahinta ilman arvonlisäveroa on 3.014.700,00 euroa (alv 0%).  
 
- ELY-keskuksen osuus ilman arvonlisäveroa on: 1.462.500,00 euroa  
- Sipoon kunnan osuus ilman arvonlisäveroa on: 1.462.500,00 euroa  
(- Fintraffic Tie Oy:n osuus ilman arvonlisäveroa on: 89.700,00 euroa) 
 
Työnaikaisen suunnittelun ja valvontakulujen arvoidaan olevan noin 
100.000,00 euroa. 
 
Sipoon kunnan rahoitusosuus hankkeesta on 50 % ja Kaakkois-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoitusosuus on 50 %.  
 
Liikennevalojen kustannuksista vastaa Fintraffic Tie. 
 
Ennakoidut vuosittaiset toteutuskustannukset  
- Hanke pyritään toteuttamaan kokonaisuudessaan vuonna 2024. 
 

5.4  Omistus ja kunnossapito 

Urakan tuloksena olevat rakenteet tulevat ilman eri korvausta hyväksytyn 
Tiesuunnitelman mukaisesti sopijapuolten omistukseen. 
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5.5  Laskujen maksu 

Urakoitsija laatii urakastaan maksuerätaulukon, jonka sopijapuolet hyväk-
syvät. Jokaisessa maksuerässä tulee olla eroteltuna maksuerän arvonli-
säverottomat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
ja Sipoon kunnan osuudet sekä sopijapuolten osuuksiin sisältyvät arvonli-
säverot. Sipoon kunta on rakentamispalvelun käänteisen arvonli-
säveron piirissä. 
 
Urakkasopimuksessa urakoitsija velvoitetaan toimittamaan urakan edisty-
essä laskut molemmille sopijapuolille. Kaakkois-Suomen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus tarkistaa maksuerien oikeellisuuden ja maksu-
kelpoisuuden. Sen jälkeen urakoitsija lähettää laskut sopijapuolille makset-
tavaksi tämän sopimuksen mukaisesti.  
Laskuista tulee käydä selvästi ilmi työmaa-avain, mistä maksuerästä on 
kyse ja kunkin sopijapuolen osuus ko. maksuerästä. Urakkasopimuksessa 
ilmoitettu urakan laskujen maksuaika on 21 päivää. 

5.6  Arvonlisävero 

Osapuolet vastaavat rahoitusosuuksiensa arvonlisäverosta. 

6  Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen 

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoitta-
neet. 
 
 
 
Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu. 
 
Sipoon kunta puolesta sopimuksen on allekirjoittanut yhdyskuntajohtaja  
Albert Andersson ja kuntatekniikanpäällikkö Marjo Bruun. 
 
Valtion (Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) puo-
lesta sopimuksen on allekirjoittanut ratkaisijana yksikön päällikkö Anu Vila-
maa ja esittelijänä projektipäällikkö Jukka Aro. 

 


