

## SOPIMUS KUNTAOSUUDEN SUORITTAMISESTA

## Sipoon laajakaistahanke

## 1. Osapuolet

Tämä sopimus (**Sopimus**) on tehty seuraavien osapuolten (jäljempänä yhdessä **Osapuolet** ja kukin erikseen **Osapuoli**) välillä:

1. **Valokuitunen Oy** (y-tunnus 3101706-7) (**Valokuitunen**); ja
2. **Sipoon kunta** (y-tunnus 0203533-8) (**Kunta**).

## 2. Tausta

Uudenmaan liitto on 19.9.2023 valinnut maakuntajohtajan päätöksellä Sipoon laajakaistahankeeseen laajakaistarakentamisen toteuttajaksi Valokuitusen. Tällä Sopimuksella Valokuitunen ja Kunta sopivat Hankkeen kuntaosuuden suorittamisesta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Hankkeelle valtiontukea 20.12.2023 tukipäätöksellä dnro Traficom/10085/11.04.00/2023 (**Tukipäätös**). Hankkeen aikataulu on 15.11.2023 – 31.12.2025.

## 3. Hankkeen rahoitus ja sen muodostuminen

	euroa	
Tukikelpoiset kustannukset	3 544 207,28	
Valtion tuki	1 169 588,40	33 %
Kunnan tuki	1 169 588,40	33 %
Valokuitunen	1 205 030,48	34 %

## Valtion tuki (Traficom) 33 % tukikelpoisista kustannuksista

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Valokuitunen Oy:n Sipoon laajakaistahankeelle laajakaistarakentamisen valtiontukea enintään 1.169.588,40 euroa Tukipäätöksen mukaisesti.

## Kuntaosuus 33 % tukikelpoisista kustannuksista

Sipoon kunnanvaltuusto on 30.10.2023 sitoutunut kunnan osuuteen 33 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Kunnan lainvoimaisen päätöksen mukainen kuntaosuuden enimmäismäärä on 1.169.588,40 euroa.

## 4. Maksusuunnitelma kuntaosuuden suorittamisesta

Kuntaosuuden enimmäismäärä 1.169.588,40 euroa, joka jakautuu maksueriin alla olevan taulukon mukaisesti.

		Maksupäivämäärä	Maksun määrä (euroa)
1.	Maksuerä 50 %	30.10.2024	584.794,20
2.	Maksuerä	1.6.2025	292.397,10
3.	Maksuerä (tasauerä)	30.10.2025	292.397,10
	Enintään yhteensä		<b>1.169.588,40</b>

Kolmas maksuerä on tasauserä, ja sen määrä tarkentuu Hankkeen valmistuttua todellisten kustannusten mukaisesti. Lopullinen valtion tuen määrä ja kunnan maksuosuus määräytyvät Tukipäätöksen ehtojen mukaisesti Hankkeen valmistuttua Traficomin maksupäätöksessä.

Ennen kuntaosuuksien maksuerien suorittamista, Kunta ja Valokuitunen tekevät yhdessä katselmuksen hankealueella. Katselmuksista laaditaan katselmuspöytäkirja. Hyväksytyyn katselmuspöytäkirjan mukaan, Kunta hyväksyy laskun maksuun. Ensimmäinen välikatselmus tehdään 10.10.2024 ennen ensimmäisen maksuosuuden suorittamista.

## 5. Tuen maksamisen edellytykset

Kuntaosuuden suorittamisen edellytyksenä on se, että Valokuitunen on toteuttanut Hankkeen pääsääntöisesti Tukipäätöksellä hyväksytyn, Tukipäätöksen liitteenä 1 olevan verkkosuunnitelman mukaisesti. Rakennettu verkko voi kuitenkin Tukipäätöksessä perustelluista syistä poiketa jossain määrin suunnitellusta ja tukipäätöksen pohjana olleesta verkosta.

Tukipäätöksen mukaisen valtiontuen myöntämisen ehtona on, että Kunta on maksanut maksuosuutensa mukaisen avustuksen 33 % Hankkeelle.

## 6. Sopimuksen voimassaoloaika

Sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja on voimassa siihen saakka, kunnes Traficom on tehnyt maksupäätöksen Hankkeen lopullisista kokonaiskustannuksista ja kyseiseen maksupäätökseen perustuen kaikki tämän Sopimuksen mukaiset maksuerät on maksettu.

## 7. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli suomi.

## 8. Sopimuskappaleet

Tämä Sopimus allekirjoitetaan vain sähköisesti eikä siitä tehdä alkuperäisiä kappaleita.

### SIPOON KUNTA

*Allekirjoitetaan sähköisesti*

Nimi:

Asema:

### VALOKUITUNEN OY

*Allekirjoitetaan sähköisesti*

Nimi: Heikki Kaunisto

Asema: CEO

*Allekirjoitetaan sähköisesti.*

Nimi: Fredrik Relander

Asema: CCO