Työmaan hulevesien hallinta tehdään urakkarajauksen ulkopuolella Työmaan hulevesien hallinnan periaatepiirustuksen mukaisesti.

Urakkarajauksesta poiketen urakkaan sisältyvät myös pienet kaapelointityöt urakkarajan ulkopiolella.

PIIRUSTUSMERKINNÄT

- Suojaröntmanja
- Tonttu-/suoritekaivo; Kaduin korkeusasema
- Ajoratajaitukaivo/ajo/ajo-rcp, asfaltta
- Kivaja
- Nurmikot
- Viheralue
- Siirtosuunn
- Vesistö
- Metsä
- Muotoltava puu
- Poistettava puu
- Orgaeliteen puistoretti
- Reunakivi
- Matalaltto reunakivi
- Upotetto reunakivi
- Valaisinsyvke
- Poistettava valaisinsyvke
- Sähk
- Kaide
- Tulimuuri
- Portaikonk
- Luokat
- Ojat
- Ojan korkeus
- Pohjamaalaus
- Hulevesiverkosto, rätäkaivo, tarkastuskaivo
- Hulevesien ohjrytystarvee
- Salaojat
- Salaojakaivo, salaojatarkastuspuh
- Jätevesiverkosto, jätevesikaivo
- Painejätevesiverkosto
- Imojärjtto

Urakkaraja

Kunnan omistama maa-alue, jonka käytöstä on mahdollisuus sopia urakan aikana.

Yksityisen omistama maa-alue, jonka käytöstä on mahdollisuus sopia urakan aikana.

Väylän omistama rata-alue.

Muinaisjäännöskohde

1:10 000

URAKKARAJALIITE 13.10.2025

SIPOO SIBBO
www.sipoo.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

LUKKARINTIE, JUSSAKSENTIE,
LUKKARINSILTA JA LUKKARINTIEN ALIKULKUSILITA

Rakennussuunnitelman koostepiirustus, alue 1B

M: 1:1000	LAATIJA	KOORDINAATISTO ETRS-GK25 KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000	NRO	128-1-14
	KORKAA			
	KORKAITU		HYV. 30.9.2025	Sami Palmu
	HÄMMÄVÄRIA		PIIR. 30.9.2025	Kati Tolvanen/Weladio
RAMBOLL	Ramboll Finland Oy Perttulanpolku 3 FI-01510 VANTAA/FINLAND puh. 020 755 611		HYV. 30.9.2025	Seta Kujanpää
			TARK. 30.9.2025	Tuomas Turunen
			LAAT. 30.9.2025	Kari Kivirianta